

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N032-2024**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PRIMERA ETAPA)**

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las **12:30 hrs. del día 24 de octubre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Preside el acto el Ing. Jesús Armando Martínez Rodríguez, Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, facultado en sesión extraordinaria del Comité Técnico para la Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Tamaulipas, para el período gubernamental 2022-2028, de fecha 21 de octubre de 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 129, tomo CXLVII de fecha 27 de octubre de 2022.

Una vez pasada la lista de asistencia de los participantes en este proceso y habiendo verificado que por parte de la Secretaría de la Función Pública no se encontraban inhabilitados para presentar proposiciones, el Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las Bases de Licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	\$33,777,712.84
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$33,599,968.13
GRUPO FORMADO POR: PAVICAR, S.A. DE C.V.; Y PETROTEKNO, S.A. DE C.V.	\$33,295,500.55
GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$33,806,920.48
JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$32,802,751.64
GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE C.V.	\$33,443,719.54
MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA	\$33,076,082.85
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.	\$34,391,649.53
PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.	\$33,864,863.84
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V.	\$33,355,003.54
JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ	\$32,191,801.56

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las **15:10 hrs. del día 31 de octubre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.


<b>POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS</b>	
<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA</b>

VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE



JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DEL ÁREA DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



JESÚS SEGOVIA RAMOS

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN JURÍDICA




JESÚS PÉREZ ZAMORA

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE VÍAS TERRESTRES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS





JOSÉ ARMANDO RIVERA FORTUNA

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL, POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SOP




DELFINA NIETO ORTÍZ




POR LOS LICITANTES	
LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN PRESENTA LA PROPOSICIÓN

GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTONIO CERDA GUEVARA

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
IRVIN VAZQUEZ CORDOVA

GRUPO FORMADO POR: PAVICAR, S.A. DE C.V.; Y PETROTEKNO, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
REGINA MICHELLE ORTIZ LOZOYA

GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
KLAREN JANETZY CARRIZALES MOLINA

JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
ROBERTO LARRANAGA GONZÁLEZ

GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
ALFREDO GÓMEZ ARREDONDO

MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA

  
\_\_\_\_\_  
ÁNGEL EDUARDO NUÑEZ BALTAZAR

COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
GRACIELA BALTAZAR BRICEÑO

PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
GUSTAVO LAVIN GALVAN

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
ÁNGEL VICENTE MARTÍNEZ SOBERANIS

JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ

  
\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ

### CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N032-2024

Hora y fecha: 12:30 hrs. del día 24 de octubre de 2024

Referente a: **PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PRIMERA ETAPA)**

RESUMEN	EMPRESA					GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE C.V.
	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFÁLTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	GRUPO FORMADO POR: PAVICAR, S.A. DE C.V.; Y PETROTEKNO, S.A. DE C.V.	GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$33,777,712.84	\$33,599,968.13	\$33,295,500.55	\$33,806,920.48	\$32,802,751.64	\$33,443,719.54
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	8°	7°	4°	9°	2°	6°

RESUMEN	EMPRESA				
	MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFÁLTICO, S.A. DE C.V.	JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$33,076,082.85	\$34,391,649.53	\$33,864,863.84	\$33,355,003.54	\$32,191,801.56
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	3°	11°	10°	5°	1°

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*

**CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA**

**No. de Concurso:** LPE-N032-2024

**Hora y Fecha:** 12:30 hrs. del día 24 de octubre de 2024

**Referente a:** PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PRIMERA ETAPA)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS												
		GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROJEP, S.A. DE C.V. Y ASFALTOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	GRUPO FORMADO POR: PAVICAR, S.A. DE C.V. Y PETROTERNO, S.A. DE C.V.	GURISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR CANTO CABALLERO, S.A. DE C.V.	MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAHAN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES REF, S.A. DE C.V.				
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N032-2024

Hora y Fecha: 12:30 hrs. del día 24 de octubre de 2024

Referente a: PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PRIMERA ETAPA)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS				
		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFÁLTICO, S.A. DE C.V.	JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ			
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	—	—	—
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	—	—	—
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	—	—	—
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	—	—	—
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	—	—	—
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	—	—	—
AT 7	TRABAOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	—	—	—
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	—	—	—
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	—	—	—
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	—	—	—
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	—	—	—
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	—	—	—
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	—	—	—
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	—	—	—
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	—	—	—

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the table, corresponding to the rows of the document control table.

**CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA**  
**No. de Concurso:** LPE-N032-2024 **Hora y Fecha:** 12:30 hrs. del día 24 de octubre de 2024

**Referente a:** PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PRIMERA ETAPA)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS																	
		GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROPEP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFÁLTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	GRUPO FORMADO POR: PAVICAR, S.A. DE C.V.; Y PETROTERNO, S.A. DE C.V.	QUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR CALUQUERO, S.A. DE C.V.	MAVELLY LUMBRERAS ZAPATA	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAHAN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.									
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones scattered across the right side of the table.

## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N032-2024 Hora y Fecha: 12:30 hrs. del día 24 de octubre de 2024

Referente a: PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PRIMERA ETAPA)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS			
		INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASPÁLTICO, S.A. DE C.V.	JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ		
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several initials scattered throughout the right side of the page.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

**CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES**

No. de concurso: LPE-N032-2024

Hora y fecha: 12:30 hrs. del día 24 de octubre de 2024

Referente a: **PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PRIMERA ETAPA)**

RESUMEN	EMPRESA					
	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	GRUPO FORMADO POR: PAVICAR, S.A. DE C.V.; Y PETROTEKNO, S.A. DE C.V.	GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	84 33'777,712	13 33'599,968	55 33'295,500	48 33'806,920	64 32'802,751	54 33'443,719
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	8º	7º	4º	9º	2º	6º

RESUMEN	EMPRESA				
	MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DAIHAN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V.	JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	85 33'076,082	53 34'391,649	84 33'864,863	54 33'355,003	56 32'191,801
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	3º	11º	10º	5º	1º

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Large handwritten signature and marks]*