

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N033-2024**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)**

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las **10:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Preside el acto el Ing. Jesús Armando Martínez Rodríguez, Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, facultado en sesión extraordinaria del Comité Técnico para la Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Tamaulipas, para el período gubernamental 2022-2028, de fecha 21 de octubre de 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 129, tomo CXLVII de fecha 27 de octubre de 2022.

Una vez pasada la lista de asistencia de los participantes en este proceso y habiendo verificado que por parte de la Secretaría de la Función Pública no se encontraban inhabilitados para presentar proposiciones, el Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las Bases de Licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	\$32,581,049.65
GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE C.V.	\$34,743,965.73
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$33,598,902.93
MIGUEL ÁNGEL URRUTIA ÁGUILAR	\$32,446,820.88
MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA	\$33,072,506.42
PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.	\$36,251,185.55
JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ	\$33,599,514.84
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V.	\$33,392,950.65
GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$32,272,836.37
TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$30,710,269.78

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en

las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las **15:00 hrs. del día 04 de noviembre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

**POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS**

CARGO	NOMBRE Y FIRMA
-------	----------------

VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE



JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DEL ÁREA DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



JESÚS SEGOVIA RAMOS

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN JURÍDICA



JOSÉ ALEJANDRO ÁVILA TURRUBIATES

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR PARTE DE LA DIRECCION DE VIAS TERRESTRES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



JOSÉ ARMANDO RIVERA FORTUNA

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL, POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SOP



DELFINA NIETO ORTÍZ

POR LOS LICITANTES

LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
-----------	----------------------------------

GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.




JOSÉ ANTONIO CERDA GUEVARA

GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE C.V.



ALFREDO GÓMEZ ARREDONDO

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.



IRVIN VÁZQUEZ CORDOVA

MIGUEL ÁNGEL URRUTIA ÁGUILAR



ÁNGEL EDUARDO NUÑEZ BALTAZAR

MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA



GRACIELA BALTAZAR BRICEÑO

PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.



GUSTAVO LAVIN GALVAN

JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ



JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V.



ÁNGEL VICENTE MARTÍNEZ SOBERANIS

GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



PAULINA ANIBETH MARTÍNEZ GARZA

TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



MARISOL DE LA CRUZ FLORES

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N033-2024

Hora y fecha: 10:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024

Referente a: PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)

RESUMEN	EMPRESA					
	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	MIGUEL ÁNGEL URRUTIA ÁGUILAR	MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$32,581,049.65	\$34,743,965.73	\$33,598,902.93	\$32,446,820.88	\$33,072,506.42	\$36,251,185.55
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	4°	9°	7°	3°	5°	10°

RESUMEN	EMPRESA					
	JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V.	GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$33,599,514.84	\$33,392,950.65	\$32,272,836.37	\$30,710,269.78		
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	8°	6°	2°	1°		

D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N033-2024

Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024

Referente a: PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS											
		GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR CANTU CABALLERO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL AMERICANA, S.A. DE C.V.	MIRUEL ÁNGEL URRUTIA AGUIAR	MAYRELLY LUMBERGAS ZAPATA	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES REE, S.A. DE C.V.	JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V.	GURASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 7	TRABAJO POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N033-2024 **Hora y Fecha:** 10:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024

Referente a: PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS																		
		TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.																		
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓																		
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓																		
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓																		
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓																		
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓																		
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓																		
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓																		
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓																		
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓																		
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓																		
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓																		
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓																		
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓																		
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓																		
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓																		








CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA
No. de Concurso: LPE-N033-2024 Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024

Referente a: PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS																	
		GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROPEP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFÁLTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR GANTO CABALLERO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	MIGUEL ÁNGEL URRUTIA ÁGUILAR	MAYRELY LUMBRERAS ZAPATA	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RBE, S.A. DE C.V.	JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFÁLTICO, S.A. DE C.V.	GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.									
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS ERROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE ERROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE ERROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE ERROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE ERROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATALOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESÚMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA FACTOR DE SALARIO REAL SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

X

0

[Handwritten signatures and initials]

AE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N033-2024 Hora y Fecha: 10:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024

Referente a: PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS									
		TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.									
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓									
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓									
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS. COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓									
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓									
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓									
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓									
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓									
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓									
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓									
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓									
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓									
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓									
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓									
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓									
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓									
AE 15	CATALOGO DE CONCEPTOS	✓									
AE 15A	RESÚMEN DEL CATALOGO DE CONCEPTOS	✓									
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓									
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓									

✓

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several initials scattered across the right side of the page.



Tamaulipas



Secretaría de Obras Públicas



Tamaulipas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N033-2024

Hora y fecha: 10:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024

Referente a: PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)

RESUMEN	EMPRESA					
	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	MIGUEL ÁNGEL URRUTIA ÁGUILAR	MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	65 32'581,049	73 34'743,965	93 33'598,902	88 32'446,820	42 33'072,506	55 36'251,185
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	49%	9%	7%	3%	5%	10%

RESUMEN	EMPRESA			
	JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V.	GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	84 33'599,514	65 33'392,950	37 32'272,836	78 30'710,269
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	8%	6%	2%	1%

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.