

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N042-2024**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS**

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las **12:00 hrs. del día 25 de noviembre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Preside el acto el Ing. Jesús Armando Martínez Rodríguez, Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, facultado en sesión extraordinaria del Comité Técnico para la Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tamaulipas, para el período gubernamental 2022-2028, de fecha 21 de octubre de 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 129, tomo CXLVII de fecha 27 de octubre de 2022.

Una vez pasada la lista de asistencia de los participantes en este proceso y habiendo verificado que por parte de la Secretaría de la Función Pública no se encontraban inhabilitados para presentar proposiciones, el Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las Bases de Licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
INGENIERIA Y PLASTICOS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	\$11,328,255.60
PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.	\$8,000,847.82
MAR & SILI VOLCAN CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	NO FUE ACEPTADA
CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	\$9,750,856.93
OBRAS CIVILES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$9,191,783.34
CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V.	\$7,931,779.09
PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	\$8,387,327.03
GRUPO INDUSTRIAL LA PEÑITA, S.A. DE C.V.	\$9,150,108.20
CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.	\$8,829,966.83
DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$7,333,549.33
GRUPO FORMADO POR: G SOS, S. DE R.L. DE C.V.; DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.; Y CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS H, S.A. DE C.V.	\$9,534,981.45
TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$12,523,446.19
KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$10,061,186.17
SERVICIOS Y SUMINISTROS LOTO, S.A. DE C.V.	\$9,338,095.00
CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.	\$9,219,246.22
H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$8,790,610.64

**NOTA:**

En el anexo AT1 "INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" en su numeral 19 "ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES", apartado 19.2. "PRIMERA ETAPA", se indica que La SOP no recibirá las proposiciones de los LICITANTES que no cumplan con la presentación de dicha documentación o de aquellas que sean presentadas de manera incompleta:

**No fue aceptada** la proposición del LICITANTE: **MAR & SILI VOLCAN CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.** debido a que, en la documentación complementaria, la documentación que presenta en el apartado IX, (que a la letra dice: "El LICITANTE deberá integrar en este anexo, copia fotostática de los documentos que acrediten la capacidad financiera, como; DECLARACION FISCAL que incluya los ESTADOS FINANCIEROS presentados de forma complementaria en su declaración anual de los últimos dos ejercicios fiscales, o podrán presentar, estados financieros dictaminados o auditados de los últimos dos ejercicios fiscales; o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.") **no acredita el capital contable requerido.**

Estos documentos servirán para comprobar que cuentan con el capital contable requerido en la Convocatoria y en las Bases de Licitación, para acreditar la capacidad financiera.

Por lo anterior, EL LICITANTE: **MAR & SILI VOLCAN CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.**, no cumple con lo indicado en el anexo AT1 "INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES" que en su numeral 12 "EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA NECESARIA", segundo párrafo a la letra dice: El LICITANTE deberá acreditar que cuenta con el capital contable de \$6,000,000.00, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria, además deberá acreditar que cuenta con la capacidad financiera suficiente para la ejecución de los trabajos que se deriven del contrato correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 19.2. PRIMERA ETAPA de las INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las **15:05 hrs. del día 02 de diciembre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

**POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LAS MISMAS**

CARGO	NOMBRE Y FIRMA
-------	----------------

VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE



JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DEL ÁREA DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS




JESÚS SEGOVIA RAMOS

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN JURÍDICA



JOSÉ ALEJANDRO ÁVILA TURRUBIATES

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



LUIS HECTOR RAMOS JÁCOME

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL, POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SOP



DELFINA NIETO ORTÍZ

**POR LOS LICITANTES**

LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA LA PROPUESTA
-----------	--

INGENIERIA Y PLASTICOS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.



VIBALDO BUCIO GUZMAN

PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.



HUMBERTO SOLIS LÓPEZ

MAR & SILI VOLCAN CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.



CARLOS DANIEL ROJAS RIVERA

CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.

  
JESÚS ISRAEL BALLEZA VÁZQUEZ

OBRAS CIVILES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

  
JAVIER GARCÍA MANCILLA

CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V.

  
JOSÉ GUADALUPE SANTIAGO SALVADOR

PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.

  
CARLOS IVAN VAQUERA SALAZAR

GRUPO INDUSTRIAL LA PEÑITA, S.A. DE C.V.

  
OSCAR SALVADOR MARTÍNEZ CASTILLO

CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.

  
JULIO CESAR ROMERO ALVARADO

DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

  
CARLOS FERNANDO CASTILLO CRUZ

GRUPO FORMADO POR: G SOS, S. DE R.L. DE C.V.;  
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.; Y  
CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS H, S.A.  
DE C.V.

  
RAFAEL ESTRADA PERALTA

TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
MARISOL DE LA CRUZ FLORES

KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

  
JULIO CESAR LACIO VÁZQUEZ

SERVICIOS Y SUMINISTROS LOTO, S.A. DE C.V.

  
JESÚS SEBASTIÁN RIVERA LÓPEZ

CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.

  
DULCE VALERIA GONZÁLEZ ERRAZO

H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,  
S.A. DE C.V.

  
ALBERTO HERRERA ORDORICA

### CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N042-2024

Hora y fecha: 12:00 hrs. del día 25 de noviembre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA					CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V.
	INGENIERIA Y PLASTICOS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.	MAR & SILLI VOLCAN CONSTRUYENDO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	OBRAS CIVILES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$11,328,255.60	\$8,000,847.82	NO FUE ACEPTADA	\$9,750,856.93	\$9,191,783.34	\$7,931,779.09
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	14°	3°		12°	8°	2°

RESUMEN	EMPRESA					TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	GRUPO INDUSTRIAL LA PEÑA, S.A. DE C.V.	CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.	DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	GRUPO FORMADO POR: G SOS, S. DE R.L. DE C.V.; DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.; Y CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS H, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$8,387,327.03	\$9,150,108.20	\$8,829,966.83	\$7,333,549.33	\$9,534,981.45	\$12,523,446.19
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	4°	7°	6°	1°	11°	15°

RESUMEN	EMPRESA			H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS Y SUMINISTROS LOTO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$10,061,186.17	\$9,338,095.00	\$9,219,246.22	\$8,790,610.64
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	13°	10°	9°	5°

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature across the bottom right and various initials and scribbles.]*

## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N042-2024

Hora y Fecha: 12:00 hrs. del día 25 de noviembre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS																	
		INGENIERIA Y PLASTICOS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.	MAR & SILVOLCAN CONSTRUENDO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	OBRAS CIVILES DEL GRUPO, S.A. DE C.V.	CONSORCIO Y ARRENDADORA INAT, S.A. DE C.V.	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	GRUPO INDUSTRIAL LA PERLA, S.A. DE C.V.	CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.									
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 3	RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 9	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN/DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.





Tamaulipas  
Gobierno del Estado



Secretaría  
de Obras Públicas



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

### CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N042-2024 Hora y Fecha: 12:00 hrs. del día 25 de noviembre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS										
		INGENIERIA Y PLÁSTICOS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	MAR & SILVOLCAN CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	OBRAS CIVILES DEL GRUPO, S.A. DE C.V.	CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V.	PREALTAMBA, S.A. DE C.V.	GRUPO INDUSTRIAL LA PERITA, S.A. DE C.V.	CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.		
AE 1	CARTA COMPROMISO.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 4A	DESGLASE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 15A	RESÚMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

NO SE ACEPTA LA PROPOSTA

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N042-2024 Hora y Fecha: 12:00 hrs. del día 25 de noviembre de 2024

**Referente a:** REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS						
		DABA CONSTRUCTORES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	GRUPO FORMADO POR: G SOS, S. DE R.L. DE C.V.; DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.; Y CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS H, S.A. DE C.V.	TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS Y SUMINISTROS LOTO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA GEA ROJA, S.A. DE C.V.	H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESÚMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SOLARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N042-2024

Hora y fecha: 12:00 hrs. del día 25 de noviembre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

RESUMEN	INGENIERIA Y PLASTICOS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.	EMPRESA	CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V.	OBRAS CIVILES DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	11'328,255	8'000,847	NO SE	9'750,856	9'191,783	7'931,779
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	14º	3º	PROPOSTA	12º	8º	2º

RESUMEN	PREALTAMIRA, S.A. DE C.V.	GRUPO INDUSTRIAL LA PENITA, S.A. DE C.V.	EMPRESA	CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V.	DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	GRUPO FORMADO POR: G SOS, S. DE R.L. DE C.V.; DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.; Y CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS H, S.A. DE C.V.	TRANSPORTES MTZ Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	8'387,327	9'150,108	83	8'829,966	7'333,549	9'534,981	12'523,446
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	4º	7º	6º	1º	11º	15º	19º

RESUMEN	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS Y SUMINISTROS LOTO, S.A. DE C.V.	EMPRESA	CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V.	H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	10'061,186	9'338,095	82	9'219,246	8'790,610
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	13º	10º	9º	5º	64