



**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N026-2021**, con la modalidad de CONVOCATORIA PÚBLICA, relativo a: **PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS**

En Cd. Victoria, Tam., siendo las 13:00 hrs. del día 03 de junio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Una vez verificada la asistencia de los representantes de las empresas que adquirieron las bases del concurso, el Presidente de la Comisión procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las bases de licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

| LICITANTES  | MONTO SIN I.V.A. |
|---|------------------|
| ANTONIO CUELLAR CARDONA                                   | \$17,233,734.99  |
| H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | \$14,170,414.12  |
| COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.            | \$18,325,080.90  |
| GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.           | \$17,236,715.37  |

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tam. a las **15:05 hrs. del día 17 de junio de 2021**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.



Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

**POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

PRESIDENTE

Jesús Armando Martínez Rodríguez  
Vocal Técnico

Jesús Segovia Ramos  
Representante de la Dependencia  
que Pretende Contratar

José Alejandro Avila Turrubiates  
Representante del Área de la Normatividad,  
Dirección Jurídica

**POR LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL**

Delfina Nieto Ortiz  
Contraloría Interna de la SOP

**LICITANTES** **NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE**

ANTONIO CUELLAR CARDONA

  
ANTONIO CUELLAR CARDONA

H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA  
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

  
ALBERTO HERRERA ORDORICA

COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE  
C.V.

  
JORGE MARTÍNEZ RAMÍREZ

GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A.  
DE C.V.

  
DANIEL ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


**CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES**

No. de concurso: **LPE-N026-2021** Hora y fecha: **13:00 hrs. del día 03 de junio de 2021**

Referente a: **PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS**

| RESUMEN  | EMPRESA                    |   |   |   |
|--|----------------------------|---|---|---|
|  | ANTONIO CUELLAR<br>CARDONA | H PROYECTOS INTEGRALES<br>PARA LA CONSTRUCCION,<br>S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA SIGO<br>TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | GRUPO DE DESARROLLO<br>DE TAMAULIPAS, S.A. DE<br>C.V. |
| Monto de la<br>proposición<br>(sin incluir<br>I.V.A.)        | \$17,233,734.99            | \$14,170,414.12   | \$18,325,080.90                                   | \$17,236,715.37                                       |
| Lugar<br>ocupado en<br>base al<br>Monto de la<br>proposición | 2°                         | 1°  | 4°  | 3°  |

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'D' and several scribbles.]*



**Tam**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C.C. # 8'

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N026-2021

Hora y Fecha: 13:00 hrs. del día 03 de junio de 2021

Referente a: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS

| ANEXO | DOCUMENTOS   | EMPRESAS                |   |  |   |  |  |  |
|-------|--|-------------------------|---|--|---|--|--|--|
|       |  | ANTONIO CUELLAR GARDONA | H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. |  |  |  |
| AT 1  | INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.  | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 2  | MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.   | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 3  | RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA                                       | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 4  | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.                | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 5  | MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.  | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 6  | MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.   | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 7  | TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 8  | DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO   | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 9  | RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.   | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 10 | CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.  | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 11 | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.   | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 12 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.   | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 13 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.                        | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 14 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE                  | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |
| AT 15 | PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO                             | ✓                       | ✓   | ✓  | ✓   |  |  |  |

*[Handwritten signatures and initials]*



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA**


No. de Concurso: LPE-N026-2021

Hora y Fecha: 13:00 hrs. del día 03 de junio de 2021

Referente a: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS

| ANEXO  | DOCUMENTOS   | EMPRESAS                |  |  |   |       |       |       |
|--------|--|-------------------------|--|--|---|-------|-------|-------|
|        |  | ANTONIO CUELLAR CARDONA | H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION. S.A DE C.V. | COMERCIALIZADORA SIGO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | ..... | ..... | ..... |
| AE 1   | CARTA COMPROMISO.  | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 2   | DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN                                  | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 3   | RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES                    | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 4   | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS   | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 4A  | DESGLÓSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO   | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 5   | ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO  | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 6   | DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD   | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 7   | DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.   | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 8   | ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                   | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 9   | ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS.   | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 10  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS  | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 11  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS         | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 12  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 13  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO             | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 14  | PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO                               | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 15  | CATÁLOGO DE CONCEPTOS  | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 15A | RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS  | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 16  | ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA  | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |
| AE 17  | TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS                 | ✓                       | ✓  | ✓  | ✓   | ✓     | ✓     | ✓     |

*[Handwritten signatures and initials]*



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
 SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES**

No. de concurso: LPE-N026-2021

Hora y fecha: 13:00 hrs. del día 03 de junio de 2021

Referente a: PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE MANTE, TAMAULIPAS

| RESUMEN   | EMPRESA                    |   |   |   |
|---|----------------------------|---|---|---|
|   | ANTONIO CUELLAR<br>CARDONA | H PROYECTOS INTEGRALES<br>PARA LA CONSTRUCCION,<br>S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA SIGO<br>TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. | GRUPO DE DESARROLLO<br>DE TAMAULIPAS, S.A. DE<br>C.V. |
| Monto de la<br>proposición<br>(sin incluir<br>I.V.A.)     | 99<br>17'233,734           | 12<br>14'170,414  | 90<br>18'325,080                                  | 37<br>17'236,715                                      |
| Lugar ocupado<br>en base al<br>Monto de la<br>proposición | 20                         | 10  | 40  | 37  |

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature across the bottom and a circled '37' in the table's right column.]*