

Abril 19, 2024
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/001350

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE
LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N001-2024

RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 30" DE DIÁMETRO POR CARRETERA MEX II LADO PONIENTE ACCESO AL PUENTE III (PRIMERA ETAPA), EN NUEVO LAREDO. TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:15 hrs. del día 19 de abril de 2024, modificándose para las 15:15 hrs. del día 24 de abril de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

recibi copia

19/Abril/24

cc.p Archivo
ISR