

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N013-2024**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. MONTERREY E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS**

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las **12:00 hrs. del día 25 de septiembre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Preside el acto el Ing. Jesús Armando Martínez Rodríguez, Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, facultado en sesión extraordinaria del Comité Técnico para la Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Tamaulipas, para el período gubernamental 2022-2028, de fecha 21 de octubre de 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 129, tomo CXLVII de fecha 27 de octubre de 2022.

Una vez pasada la lista de asistencia de los participantes en este proceso y habiendo verificado que por parte de la Secretaría de la Función Pública no se encontraban inhabilitados para presentar proposiciones, el Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las Bases de Licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.	\$11,158,179.23
KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$7,407,852.80
GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	\$9,696,490.62
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	\$6,366,596.41
GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$9,481,743.65
GMC, S.A. DE C.V.	\$10,382,726.63
PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.	\$10,167,070.51
DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$9,294,071.03
SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$8,870,426.89
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.	\$10,800,199.05
ANGEL MENDEZ DELGADO	\$10,248,758.30
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA, S. DE R.L. DE C.V.	\$10,371,167.17
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	\$12,310,280.87
TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$7,642,100.91
CONSTRUCTURA AZUL08, S.A. DE C.V.	\$9,850,489.73
REWORK LM, S.A. DE C.V.	\$7,988,175.21
SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	\$8,158,068.32

H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$9,031,333.36
JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$9,269,613.23
MS2 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$9,310,558.00
INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V.	\$10,279,955.76

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

El fallo de este concurso se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las **15:05 hrs. del día 02 de octubre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

CARGO	NOMBRE Y FIRMA
-------	----------------

VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE

JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ


REPRESENTANTE DEL ÁREA DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

JESÚS SEGOVIA RAMOS

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN JURÍDICA

JOSÉ ALEJANDRO ÁVILA TURRUBIATES

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR PARTE DE LA DIRECCION DE VIAS TERRESTRES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


 JOSÉ ARMANDO RIVERA FORTUNA

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL, POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SOP



 DELFINA NIETO ORTÍZ

POR LOS LICITANTES	
LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.


 DIANA SORIANO RANGEL

KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.


 DAN AZAEL RODRÍGUEZ OLIVER

GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.


 VICENTE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.


 RAFAEL ESTRADA PÉRALTA

GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V.


 LUIS ENRIQUE GARCÍA CABALLERO

GMC, S.A. DE C.V.


 RUBÉN ROSSE ESPINOZA

PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.


 HUMBERTO SOLÍS LÓPEZ



DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.




MARIANA DE JESÚS CRUZ REYES

SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A.
DE C.V.


ZENAIDO SANTOS PATRICIO

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.


SAIDE ESMERALDA SALOMÓN PADILLA

ANGEL MENDEZ DELGADO


OLGA LIDIA VAZQUEZ MEJIA

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
COPSSA, S. DE R.L. DE C.V.


IVÁN ALEJANDRO VELAZQUEZ GARCIA

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA CONSTRUCTIVA, S.A. DE
C.V.


HERIBERTO RESENDIZ REYES

TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



ALEXANDER APOLO SANTIAGO WARIO

CONSTRUCTURA AZUL08, S.A. DE C.V.


FRANCISCO AGUILAR PALAFOX

REWORK LM, S.A. DE C.V.


JOSÉ GUADALUPE CORONEL MARTÍNEZ

 SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL GOLFO, S.A. DE C.V.


RAMÓN HERNÁNDEZ GARCÍA

H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
S.A. DE C.V.


ALBERTO JULIAN HERRERA ORDORICA

JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.


JAIME DUQUE CASTILLO

MS2 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


GUILLERMO ALONSO SÁMANO GONZÁLEZ

INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V.


GERARDO MENDEZ DELGADO



CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N013-2024

Hora y fecha: 12:00 hrs. del día 25 de septiembre de 2024

Referente a: **REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. MONTERREY E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS**

RESUMEN	EMPRESA					GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GMC, S.A. DE C.V.
	CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.			
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$11,158,179.23	\$7,407,852.80	\$9,696,490.62	\$6,366,596.41		\$9,481,743.65	\$10,382,726.63
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	20°	2°	12°	1°		11°	18°

RESUMEN	EMPRESA					ANGEL MENDEZ DELGADO DE C.V.	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA, S. DE R.L. DE C.V.
	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.	DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.			
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$10,167,070.51	\$9,294,071.03	\$8,870,426.89	\$10,800,199.05		\$10,248,758.30	\$10,371,167.17
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	14°	9°	6°	19°		15°	17°

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature across the bottom right and another signature above the table.



Secretaría de Obras Públicas



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

[Handwritten signatures and marks]

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N013-2024 Hora y fecha: 12:00 hrs. del día 25 de septiembre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. MONTERREY E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA					H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
	TECNOLOGÍA E INGENIERÍA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTURA AZULOS, S.A. DE C.V.	REWORK LM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$12,310,280.87	\$7,642,100.91	\$9,850,489.73	\$7,988,175.21	\$8,158,068.32	\$9,031,333.36
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	21°	3°	13°	4°	5°	7°

RESUMEN	EMPRESA		
	JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	MS2 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$9,269,613.23	\$9,310,558.00	\$10,279,955.76
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	8°	10°	16°

[Handwritten signatures and marks]

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N013-2024

Hora y Fecha: 12:00 hrs. del día 25 de septiembre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. MONTERREY E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS												
		CONSER NTE, S.A. DE C.V.	ISA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DIÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	EMC, S.A. DE C.V.	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.	DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.				
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-NO13-2024 **Hora y Fecha:** 12:00 hrs. del día 25 de septiembre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. MONTERREY E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS									
		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAVFI, S.A. DE C.V.	ANGEL MENDEZ DELEGADO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA, S. DE R.L. DE C.V.	TECNOLOGÍA E INGENIERÍA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	TRES GARZAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA AZULOB, S.A. DE C.V.	REWORK IM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 3	RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 9	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right.]

[Handwritten mark]

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N013-2024

Hora y Fecha: 12:00 hrs. del día 25 de septiembre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. MONTERREY E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS			
		JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A. DE C.V.	MSZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INDUSTRIAL SOLUTIONS MENIER, S.A. DE C.V.	
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	
AT 10	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	

[Handwritten signatures and initials]
Lianas

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N013-2024 Hora y Fecha: 12:00 hrs. del día 25 de septiembre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. MONTERREY E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS											
		CONSER NTE, S.A. DE C.V.	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DIENYO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR SPB DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GMC, S.A. DE C.V.	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.	DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.			
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLÓSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANDA DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.]

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N013-2024 **Hora y Fecha:** 12:00 hrs. del día 25 de septiembre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. MONTERREY E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS									
		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAVTI, S.A. DE C.V.	ANGEL MENDEZ DELGADO	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA, S. DE R.L. DE C.V.	TECNOLOGÍA E INGENIERÍA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	TRIS GARCAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ACUBI, S.A. DE C.V.	REWORK IM, S.A. DE C.V.	SUMINISTROS CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DELGOLFO, S.A. DE C.V.	H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Luis' and another that appears to be 'Luis' with a large flourish.]

CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N013-2024 Hora y Fecha: 12:00 hrs. del día 25 de septiembre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. MONTERREY E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA LÓPEZ PORTILLO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS				
		JIC CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	MSZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V.		
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the document, including a large signature at the bottom right and several initials in the right margin.

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N013-2024

Hora y fecha: 12:00 hrs. del día 25 de septiembre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. MONTERREY E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA LÓPEZ PÓRTILLO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA				GMC, S.A. DE C.V.	
	CONSEER NSTE, S.A. DE C.V.	KSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	GRUPO DE DESARROLLO DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA, S.A. DE C.V.		GRUPO CONSTRUCTOR SPS DEL NORTE, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	11'158,179	7'407,852	9'696,490	6'366,596	9'481,743	10'382,726
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	20º	2º	12º	1º	11º	18º

RESUMEN	EMPRESA				ANGEL MENDEZ DELGADO C.V.	
	PROCESOS Y CONSTRUCCIONES GLOBAL, S.A. DE C.V.	DABRA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAYFI, S.A. DE C.V.		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS COPSSA, S. DE R.L. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	10'167,070	9'294,071	8'870,426	10'800,199	10'248,758	10'371,167
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	14º	9º	6º	19º	15º	17º

Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature at the top left, and several signatures at the bottom of each table, likely representing the bidders or the organizing authority.

CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N013-2024

Hora y fecha: 12:00 hrs. del día 25 de septiembre de 2024

Referente a: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE AV. MONTERREY E IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA LÓPEZ PÓRTILLO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS

RESUMEN	EMPRESA				H PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
	TECNOLOGÍA E INGENIERÍA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	TRES GARCIAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTURA AZUL08, S.A. DE C.V.	REWORK LM, S.A. DE C.V.	
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	12'310,280 ⁸⁷	7'642,100 ⁹¹	9'850,489 ⁷³	7'988,175 ²¹	8'158,068 ³²
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	21º	3º	13º	4º	5º
					9'031,333 ³⁶

RESUMEN	EMPRESA		
	JDC CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	MS2 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	9'269,613 ²³	9'310,558 ⁰⁰	10'279,955 ⁷⁶
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	8º	10º	16º

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Diana S...']