

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 2

Septiembre 18, 2024
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/002711

**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE
LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N005-2024

RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS. (PRIMERA ETAPA)

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:20 hrs. del día 18 de septiembre de 2024, modificándose para las 15:10 hrs. del día 25 de septiembre de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.


Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p C. P. Dominga Cepeda Beas, Subsecretaria de Planeación
c.c.p Archivo

ISR




Recibi copia
Contraloria



Recibi copia
Dij. Juridica.



Recibi copia
SSC



Ing. Hazel Yami Ieth Medina Ramos
Luis Miguel Lopez Martinez