

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 3**

Septiembre 25, 2024  
Cd. Victoria, Tam  
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/002805

**A EMPRESAS  
PARTICIPANTES  
EN EL PROCESO DE  
LICITACIÓN**



Recibí copia  
Contraloría

**CONCURSO: LPE-N005-2024**

**RELATIVO A:** REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE CON TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO DOLORES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, TAMAULIPAS. (PRIMERA ETAPA)

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:10 hrs. del día 25 de septiembre de 2024, modificándose para las 15:30 hrs. del día 27 de septiembre de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente

Recibí copia  
Dir. Jurídica



ING. FELICITAS GARZA ZURITA  
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Director General de Proyectos y Licitaciones

c.c.p C. P. Dominga Cepeda Beas, Subsecretaria de Planeación

c.c.p Archivo

JSR

Recibí copia

Luis Miguel Lopez Martinez

Hazel Yamileth Medina Ramos

Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9  
Prol. Blvd. Praxedis Balboa, con Libramiento Naciones Unidas Ciudad Victoria, Tam, Mex. 87083  
Tel: (834) 107 8151 Ext.42321