

## ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Acta que se elabora con fundamento en lo establecido en los Artículos 36,42,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, con motivo de la presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas, del concurso: **LPE-N034-2024**, con la modalidad de **CONVOCATORIA PÚBLICA**, relativo a: **PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA)**

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las **12:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 42, y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa, S/N, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres aparecen más adelante.

Preside el acto el Ing. Jesús Armando Martínez Rodríguez, Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, facultado en sesión extraordinaria del Comité Técnico para la Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Tamaulipas, para el período gubernamental 2022-2028, de fecha 21 de octubre de 2022, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 129, tomo CXLVII de fecha 27 de octubre de 2022.

Una vez pasada la lista de asistencia de los participantes en este proceso y habiendo verificado que por parte de la Secretaría de la Función Pública no se encontraban inhabilitados para presentar proposiciones, el Vocal Técnico Presidente de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas, procedió a la recepción de las proposiciones y a abrir los sobres que contenían las proposiciones técnicas y económicas, verificando que cumplieran cuantitativamente con los documentos solicitados en las Bases de Licitación, obteniéndose los siguientes resultados:

LICITANTES	MONTO SIN I.V.A.
GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	\$31,899,862.03
JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$32,168,611.58
GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE C.V.	\$38,716,538.80
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$23,344,978.57
MIGUEL ÁNGEL URRUTIA ÁGUILAR	\$33,074,324.86
PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.	\$34,886,173.99
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V.	\$32,703,251.91
JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ	\$33,025,424.22
LUIS ENRIQUE AGUILAR ZOZAYA	\$32,446,412.60
GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$31,234,746.75

Concluida la revisión cuantitativa de las propuestas técnicas y económicas, fueron rubricados los documentos que corresponden al anexo AE15 de las proposiciones aceptadas y se comunicó que las proposiciones con sus documentos anexos, quedan en poder de la Dirección de Licitaciones y Contratos dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones, para su revisión, estudio y dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, si dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en

las bases de licitación, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la Secretaría de Obras Públicas.

**El fallo de este concurso** se comunicará a los participantes en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, en Cd. Victoria, Tamaulipas, a las **15:05 hrs. del día 04 de noviembre de 2024**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fecha arriba señalada para dar el fallo, podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para constancia y efectos legales inherentes, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto.

**POR LA COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LAS MISMAS**

CARGO	NOMBRE Y FIRMA
-------	----------------

VOCAL TÉCNICO PRESIDENTE

JESÚS ARMANDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DEL ÁREA DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

JESÚS SEGOVIA RAMOS

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA NORMATIVIDAD DE LA OBRA PÚBLICA, DIRECCIÓN JURÍDICA

JOSÉ ALEJANDRO ÁVILA TURRUBIATES

REPRESENTANTE DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR PARTE DE LA DIRECCION DE VIAS TERRESTRES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

JOSÉ ARMANDO RIVERA FORTUNA

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL, POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SOP

DELFINA NIETO CRTÍZ

POR LOS LICITANTES	
LICITANTE	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS  
ROREP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFALTICOS  
MEXICANOS, S.A. DE C.V.




\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTONIO CERDA GUEVARA

JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



\_\_\_\_\_  
ROBERTO LARRANAGA GONZÁLEZ

GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE  
C.V.




\_\_\_\_\_  
ALFREDO GÓMEZ ARREDONDO

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL  
MEXICANA, S.A. DE C.V.



\_\_\_\_\_  
IRVIN VÁZQUEZ CORDOVA

MIGUEL ÁNGEL URRUTIA ÁGUILAR



\_\_\_\_\_  
ÁNGEL EDUARDO NUÑEZ BALTAZAR

PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.



\_\_\_\_\_  
GUSTAVO LAVIN GALVAN

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A.  
DE C.V.



\_\_\_\_\_  
ÁNGEL VICENTE MARTÍNEZ SOBERANIS

JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ



\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ

LUIS ENRIQUE AGUILAR ZOZAYA



\_\_\_\_\_  
GRACIELA BALTAZAR BRICEÑO

GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



\_\_\_\_\_  
KLAREN JANETZY CARRIZALES MOLINA

## CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N034-2024

Hora y fecha: 12:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024





Referente a: **PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA)**

RESUMEN	EMPRESA					
	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROREP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	MIGUEL ÁNGEL URRUTIA ÁGUILAR	PAVIMIENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$31,899,862.03	\$32,168,611.58	\$38,716,538.80	\$23,344,978.57	\$33,074,324.86	\$34,886,173.99
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	3°	4°	10°	1°	8°	9°

RESUMEN	EMPRESA					
	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V.	JULIO CÉSAR GALLEGOS PÉREZ	LUIS ENRIQUE ÁGUILAR ZUZAYA	GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	\$32,703,251.91	\$33,025,424.22	\$32,446,412.60	\$31,234,746.75		
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	6°	7°	5°	2°		





## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

No. de Concurso: LPE-N034-2024

Hora y Fecha: 12:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024

Referente a: PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS												
		GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MOREY, S.A. DE C.V. Y CEMENTOS INDUSTRIALES MICHIGÁN, S.A. DE C.V.	JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRIENDADORA INDUSTRIAL MICHIGÁN, S.A. DE C.V.	MIGUEL ÁNGEL URRUTIA AGUIAR	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES REE, S.A. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFÁLTICO, S.A. DE C.V.	JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ	LUIS ENRIQUE AGUILAR LOZATA				
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 3	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 7	TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 9	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

## CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA

**No. de Concurso:** LPE-N034-2024

**Hora y Fecha:** 12:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024

**Referente a:** PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS																			
		GUINASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.																			
AT 1	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.	✓																			
AT 2	MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS.	✓																			
AT 3	RELACION DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORÍA A LA QUE SE LICITA	✓																			
AT 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	✓																			
AT 5	MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.	✓																			
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA.	✓																			
AT 7	TRABAOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.	✓																			
AT 8	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO	✓																			
AT 9	RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓																			
AT 10	CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓																			
AT 11	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.	✓																			
AT 12	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.	✓																			
AT 13	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓																			
AT 14	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.	✓																			
AT 15	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓																			







**CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA**  
**No. de Concurso:** LPE-N034-2024 **Hora y Fecha:** 12:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024

**Referente a:** PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS									
		GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MOREY, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFÁLTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	IF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	MAGUEL ÁNGEL URRUTIA ÁGUILAR	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RFE, S.A. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFÁLTICO, S.A. DE C.V.	JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ	LUIS ENRIQUE AGUILAR ZOTAYA	
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA, DIURNA DE OCHO HORAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**CONTROL DE DOCUMENTOS DE APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA**  
No. de Concurso: LPE-N034-2024 Hora y Fecha: 12:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024

**Referente a:** PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA)

ANEXO	DOCUMENTOS	EMPRESAS																		
		GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.																		
AE 1	CARTA COMPROMISO.	✓																		
AE 2	DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	✓																		
AE 3	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES	✓																		
AE 4	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓																		
AE 4A	DESGLOSE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓																		
AE 5	ANÁLISIS DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO	✓																		
AE 6	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD	✓																		
AE 7	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES	✓																		
AE 8	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓																		
AE 9	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS	✓																		
AE 10	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS	✓																		
AE 11	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS	✓																		
AE 12	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓																		
AE 13	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO	✓																		
AE 14	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO	✓																		
AE 15	CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓																		
AE 15A	RESUMEN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS	✓																		
AE 16	ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORÍA	✓																		
AE 17	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS	✓																		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to read 'Guirasa' and other initials like 'AE' and 'CA'.



### CUADRO DE RESUMEN DE POSTORES

No. de concurso: LPE-N034-2024 Hora y fecha: 12:00 hrs. del día 25 de octubre de 2024

Referente a: PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA)

RESUMEN	EMPRESA					
	GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ROPEP, S.A. DE C.V.; Y CEMENTOS ASFALTICOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	JE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR CANTÚ CABALLERO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	MIGUEL ÁNGEL URRUTIA ÁGUILAR	PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES RGE, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	31'899,862 03	32'168,611 58	38'716,538 80	23'344,978 57	33'074,324 86	34'886,173 99
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	(39)	40	100	10	80	90

RESUMEN	EMPRESA			
	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ASFALTICO, S.A. DE C.V.	JULIO CESAR GALLEGOS PÉREZ	LUIS ENRIQUE AGUILAR ZOZAYA	GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Monto de la proposición (sin incluir I.V.A.)	32'703,251 91	33'025,424 22	32'446,412 60	31'234,746 75
Lugar ocupado en base al Monto de la proposición	60	70	50	20