

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas"

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 3**

Octubre 23, 2024  
Cd. Victoria, Tam  
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/003300

**A EMPRESAS  
PARTICIPANTES  
EN EL PROCESO DE  
LICITACIÓN**

  
Recibi copia  
Contraloria

**CONCURSO: LPE-N021-2024**

**RELATIVO A:** REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PALAFOX Y AV. MONTERREY, EN LA COLONIA ENRIQUE CÁRDENAS, EN TAMPICO, TAMAULIPAS (ETAPA 2)

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:20 hrs. del día 23 de octubre de 2024, modificándose para las 15:25 hrs. del día 28 de octubre de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Recibi  


Atentamente

  
Praxedis Balboa

  
ING. FELICITAS GARZA ZURITA  
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Director General de Proyectos y Licitaciones  
c.c.p C. P. Dominga Cepeda Beas, Subsecretaria de Planeación  
c.c.p Archivo  
ISR

  
2/12  
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/003300

  
Recibi copia  
Dir. Jurídica