

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

Octubre 3, 2024  
Cd. Victoria, Tam  
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/002893

**A EMPRESAS  
PARTICIPANTES  
EN EL PROCESO DE  
LICITACIÓN**



Recibí copia  
Contraloría

**CONCURSO: LPE-N015-2024**

**RELATIVO A:** REHABILITACIÓN GENERAL DE EBAR 30 UBICADA EN CIRCUITO INDEPENDENCIA CON IGNACIO DE LA GARZA EN LA COLONIA FUENTES SECCIÓN LOMAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:05 hrs. del día 03 de octubre de 2024, modificándose para las 15:20 hrs. del día 10 de octubre de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA  
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Director General de Proyectos y Licitaciones  
c.c.p C. P. Dominga Cepeda Beas, Subsecretaria de Planeación  
c.c.p Archivo  
JSR



Recibí copia  
SSC

Recibí  
Canny de la Vega  
3/10/24  
Roberto Arizkalo