

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

Octubre 7, 2024  
Cd. Victoria, Tam  
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/002939

**A EMPRESAS  
PARTICIPANTES  
EN EL PROCESO DE  
LICITACIÓN**



Recibi copia  
Contraloria

**CONCURSO: LPE-N020-2024**

**RELATIVO A:** PROGRAMA 2024 DE PAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y/O ASFÁLTICA EN DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS. PAQUETE 3

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:05 hrs. del día 07 de octubre de 2024, modificándose para las 15:20 hrs. del día 14 de octubre de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente

recibi  
copia  




ING. FELICITAS GARZA ZURITA  
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Director General de Proyectos y Licitaciones  
c.c.p C. P. Dominga Cepeda Beas, Subsecretaria de Planeación

c.c.p Archivo  
JGR