

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

Octubre 16, 2024  
Cd. Victoria, Tam  
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/003135

**A EMPRESAS  
PARTICIPANTES  
EN EL PROCESO DE  
LICITACIÓN**

**CONCURSO: LPE-N027-2024**

**RELATIVO A:** REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS PARA LOS CENTROS REGIONALES DE DESARROLLO EDUCATIVO EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DE TAMAULIPAS (2024)

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:00 hrs. del día 16 de octubre de 2024, modificándose para las 15:30 hrs. del día 23 de octubre de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.



Recibi copia  
Contraloria

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA  
Directora de Licitaciones y Contratos

Recibi copia.  
Dir. Jurídica

c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Director General de Proyectos y Licitaciones  
c.c.p C. P. Dominga Cepeda Beas, Subsecretaria de Planeación  
c.c.p Archivo  
JSR



Recibi  
copia  
SSC

Recibi copia  
Del Carmen R.M.  
Miguel Ángel Benavente Anelrad