

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Octubre 17, 2024
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/003167

**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE
LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N029-2024

RELATIVO A: MODERNIZACIÓN DE ACCESO A LA CASA HOGAR SAN ANTONIO EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:00 hrs. del día 17 de octubre de 2024, modificándose para las 15:20 hrs. del día 22 de octubre de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas

Recibir Cópia
Maquinaria y Construcción Dinámica.


Jesús Cruz León



Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

recibi


Recibí Cópia.
Dir. Jurídica.

c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Director General de Proyectos y Licitaciones


c.c.p C. P. Dominga Cepeda Beas, Subsecretaria de Planeación

c.c.p Archivo

ISR



Recibi copia
Contraloría



Recibi Cópia
Proyectos y Diseños Arquitectónicos SA de C.V.
Arq. Cristian Alexis Garcia Btz