

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Octubre 24, 2024
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/003339

A EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE LICITACIÓN

CONCURSO: LPE-N031-2024

RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLES DE LA COL. MARIANO MATAMOROS, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:05 hrs. del día 24 de octubre de 2024, modificándose para las 15:15 hrs. del día 31 de octubre de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Recibi copia
Contraloria

Recibi copia
de HT

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

Recibi oficio
Antonio Niño
INISA

Recibi
Moises Williams E.


c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p C. P. Dominga Cepeda Beas, Subsecretaria de Planeación
C.c.p Archivo
JSR

Recibi copia
Rogelio Quiñones Ruiz

Recibi copia
Materiales, Construcciones e Ingeniería S.A. de C.V.

Recibi Proceso Judicial
Jesus Perez
2 nov 9

Recibi
Jose Carlos de Armas



Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9
Prol. Blvd. Praxedis Balboa, con Libramiento Naciones Unidas Ciudad Victoria, Tam, Mex. 87083
Tel: (834) 107 8151 Ext.42321