

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 2

Noviembre 7, 2024
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/003647

**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE
LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N032-2024

RELATIVO A: PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (PRIMERA ETAPA)

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:20 hrs. del día 07 de noviembre de 2024, modificándose para las 15:25 hrs. del día 12 de noviembre de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p C. P. Dominga Cepeda Beas, Subsecretaría de Planeación
c.c.p Archivo
ISR

Recibi copia Petrotekno S.A. de C.V.
César Augusto Mota Valdez

Recibi copia
[Signature]