

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

Noviembre 4, 2024  
Cd. Victoria, Tam  
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/003538

**A EMPRESAS  
PARTICIPANTES  
EN EL PROCESO DE  
LICITACIÓN**

**CONCURSO: LPE-N034-2024**


**RELATIVO A:** PROLONGACIÓN DEL BULEVAR JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DEL TRAMO COMPRENDIDO DE BULEVAR FIDEL VELÁZQUEZ CON AVENIDA CARLOS ADRIÁN AVILÉS, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS (TERCERA ETAPA)

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:05 hrs. del día 04 de noviembre de 2024, modificándose para las 15:25 hrs. del día 11 de noviembre de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.



Recibi copia  
Contraloria

recibi copia  


Atentamente

Recibi copia  
D. Jurídica



ING. FELICITAS GARZA ZURITA  
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Director General de Proyectos y Licitaciones  
c.c.p C. P. Dominga Cepeda Beas, Subsecretaria de Planeación  
c.c.p Archivo  
ISR

Recibi copia  
Construcciones y Servicios  
Dona de Camacho-512  


Recibi copia  
Gustavo Construcción  
Guillermo Remírez  
