

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

Noviembre 13, 2024  
Cd. Victoria, Tam  
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2024/003737

**A EMPRESAS  
PARTICIPANTES  
EN EL PROCESO DE  
LICITACIÓN**

**CONCURSO: LPE-N039-2024**

**RELATIVO A:** CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN LA ESCUELA NORMAL FEDERAL DE EDUCADORAS "ESTEFANÍA CASTAÑEDA", EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:05 hrs. del día 13 de noviembre de 2024, modificándose para las 15:05 hrs. del día 15 de noviembre de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA  
Directora de Licitaciones y Contratos


c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Director General de Proyectos y Licitaciones  
c.c.p C. P. Dominga Cepeda Beas, Subsecretaría de Planeación  
c.c.p Archivo  
ISR



Recibi copia  
Contraloria



Recibi  
copias  
SSC



Recibi  
Licitación  
Mariano Moreno  
13/11/2024