

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Noviembre 29, 2024
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/DL/2024/000008

**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE
LICITACIÓN**


Recibi copia
Contraloría

CONCURSO: LPE-N040-2024

RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL PALAFOX ENTRE LUXEMBURGO Y GENARO AMEZCUA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, VOLUNTAD Y TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:10 hrs. del día 29 de noviembre de 2024, modificándose para las 15:10 hrs. del día 02 de diciembre de 2024**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. JESUS ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ
Jefe del Departamento de Licitaciones

c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p C. P. Dominga Cepeda Beas, Subsecretaria de Planeación
c.c.p Archivo
JSR


Recibi copia
SSC