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ACTA DE FALLO

Acta que se elabora con motivo del acto en que la Secretaria de Obras Publicas (SOP), a través de la Comisién para la Licitacién de
Obras Publicas, da a conocer la resolucién relativa a la evaluacion de las proposiciones recibidas correspondientes a la licitacién
LPE-N018-2026, con la modalidad de CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL, para llevar a cabo la adjudicacién del CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, referente a CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
ETAPA 2 EN LAS COLONIAS EL MIRADOR, MONTEBELLO Y PRESIDENTES EN CIUDAD MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS, en
cumplimiento con lo establecido en los Articulos 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Tamaulipas.

En Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo las 15:10 hrs. del dia 17 de septiembre de 2026, se reunieron en la sala de juntas de la Direccién
de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja, Prol. Blvd. Praxedis
Balboa, con Libramiento Naciones Unidas, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083., los servidores publicos y licitantes cuyos nombres
aparecen mds adelante, para celebrar el acto de fallo de la licitacién referida.

Preside el acto el Ing. Jesis Armando Martinez Rodriguez, Vocal Técnico Presidente de la Comisién para la Licitacion de Obras
Publicas, facultado en sesién extraordinaria del Comité Técnico para la Contratacién de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Tamaulipas, para el periodo gubernamental 2022-2028, de fecha 21 de octubre de 2022, publicada
en el Periédico Oficial del Estado ndmero 129, tomo CXLVil de fecha 27 de octubre de 2022.

Una vez realizada la revisién detallada de las proposiciones técnicas y econdmicas se obtuvo el siguiente resultado:

LICITANTES MONTO SIN [.V.A,

PROATAM, S.A. DE C.V. $11,815,340.07
GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE DESECHADA
C.V.

| MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. DESECHADA

|| OBRAS PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE, S.A. DESECHADA

DEC.V.
JOSE DE HOYOS FERNANDEZ DESECHADA
NEO RESIDENCIAL, S.A. DE C.V. DESECHADA
Presupuesto Base $10,532,374.71

Siendo desechadas las proposiciones de los siguientes licitantes:

AMAULIPAS, S.A. DE C.V., por las razones legales, Aécnicas y
ntos de la convocatoria que en cada caso incumplid; siendo

Es desechada la propuesta de GRUPO INTERNACIONAL DE
econdmicas que sustentan tal determinacién e indicando lab
éstos los siguientes:

El anexo “AT9 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COf CCION” de su propuesta, no cumple con lo réquerido en las
bases de esta licitacion, toda vez que solamente consideré uha pfaca vibratoria y se requiere una mas, de acuertlo a la cantidad
de horas programadas en el anexo “AT13 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION PE MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION”.

o

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacién anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS HICITANTES”, en el
humeral 18.2 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT9” parrafo primero que a la letra dice: “El LICITANTE deberd
relacionar la maquinaria y/o equipo de construccién que interviene en los conceptos de trabajo referidos en el Catélogo de
Conceptos “Anexo AE15”; De acuerdo a su Programa Cuantificado y Calendarizado de Utilizacidn de la maquinaria y Equipo de
Construccion “Anexo AT13”, en el que por las horas programadas se requiera utilizar mas de un equipo del mismo tipo, deberé
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enlistar cada uno con sus caracteristicas particulares, modelo, nimero de serie, capacidad, potencia, vida util, indicando si son
de su propiedad o arrendados, su ubicacién fisica (ciudad) y fecha en que se dispondra en el sitio de los trabajos conforme al
programa presentado.”.

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en el anexo
“AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES,
en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién IV, que a la letra dice: “Que los LICITANTES cuenten con la maquinaria
y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocaron” y
fraccién IX, inciso a, que a la letra dice: “Que la maquinaria y equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de la LICITACION, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado
por el LICITANTE".

En el anexo “AES ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS”, de su propuesta, en el anlisis de precio unitario del concepto de
trabajo clave: 210010007, referente a “Suministro y colocacién de carpeta de concreto asfaltico con mezcla en caliente,
compactada al 95%. y E.P.57A”, unidad: m3, no cumple con lo establecido en el anexo “AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS” y con
to requerido en las especificaciones indicadas en la descripcidn de este concepto de trabajo, ya que, no incluyé la emulsién
asfaltica de rompimiento rapido y la maquinaria y equipo para la aplicacién del riego de liga.

En el anexo “AE9 ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS”, de su propuesta, en el analisis de precio unitario del concepto de
trabajo clave: 211300005, referente a “03) Compactado al 85% proctor, con material producto de excavacién. 1131.00) Relleno
en zanjas”, unidad: m3, no cumple con lo establecido en el anexo “AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS” y con lo requerido en las
especificaciones indicadas en la descripcion de este concepto de trabajo, ya que, no incluyé el equipo de compactacién
necesario para lograr el porcentaje de compactacién solicitado.

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacién, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en
el numeral 18.3. ASPECTO ECONOMICO, en lo referente al anexo “AE9”, primer parrafo que a la letra dice: “El LICITANTE
analizard la totalidad de los conceptos de obra del Anexo AE15 “Catdlogo de Conceptos”, de acuerdo con las unidades de
\ /edicién y cantidades de trabajo solicitados, integrando dichos analisis con costos directos, costos indirectos, costos por
1; fnnanpamlento cargo por utilidad, cargos adicionales y precio unitario”.

procedimiento de construccién”, fraccién X De los material
especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalgciérpermanente, sean las requeridas en las normas ¢e calidad
y especificaciones generales y particulares de construccién esfablecidas en las BASES DE LICITACION” y en el punto/£0.2 EN LO
ECONOMICO SE VERIFICARA, fraccidén IV, inciso b, que af la letra dice: “Que los costos directos se integfen con los
correspondientes a materiales, equipos de instalacidn permahente, mano de obra, herramienta menor y equipo/de seguridad,
maquinaria y equipo de construccion”.

En resumen, este licitante incurrid en tres de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidag en el anexo “AT1
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccidn Il, que a la letra dice: “Aquellas proposiciones que £ontengan errores,
o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE LICITACION que afecten fla solvencia de su
proposicion”, fraccién XIX, que a la letra dice: “Que los analisis de los precios unitarios presentados, fio estén integrados
conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materjales, mano de obra,
herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construccion adecuados, suficientesy necesarios para la
ejecucién del concepto de trabajo que corresponda y los demds requisitos establecidos en las BASES DE LICITACION” y fraccién
XXXV, que a la letra dice: “Que no presente completa y no sean congruentes la Relacion de Maquinaria y Equipo de Construccién
(Anexo AT9), de acuerdo a su programa de maquinaria y equipo de construccion Anexo AT13, en el que por las horas
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programadas se requiera utilizar mas de un equipo del mismo tipo, deberd enlistar cada uno con todas sus caracteristicas
particulares; Tratdndose de maquinaria y/o equipo de construccién arrendado, deberd incluir carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad de los mismos, firmada por el representante legal de la empresa arrendadora”.

La evaluacién se realizé de conformidad con el Articulo 44 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y econdmicas que sustentan
tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso incumplid; siendo éstos los siguientes:

El anexo “AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS” de su propuesta, no cumple con lo establecido en las bases de esta licitacién, ya
que presenta un monto de $12,248,324.73 (Doce Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Veinticuatro Pesos
73/100 M.N.}, sin incluir el I.V.A,, el cual rebasa considerablemente (16.29%), el presupuesto base elaborado previamente por
la Direccién de Precios Unitarios de la Secretaria de Obras Publicas.

En virtud de lo sefialado en el parrafo que antecede, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en el anexo “AT1
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, en el
punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA, fraccién I, que a la letra dice: “Que los precios a costo directo de los insumos
propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el
presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto debera
considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los trabajos o, en su
caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cémo inciden en su totalidad en la
proposicién econdmica.”.

En resumen, este licitante incurrié en una de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en el anexo “AT1
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccidén XXXIX, que a la letra dice: “Cuando la diferencia de la proposicién sea
menor o mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP”.

La ev Huacion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el'Estado de Tamaulipas.

y econdmicas que sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso incumplié; siendo -

L) }
Es desechada la propuesta de OBRAS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.,, por las razones legales, tét:{rba
éstos los siguientes:

bases de esta licitacidn, toda vez que solamente considerd un [compactador de placa vibratoria y se requieren tr
solamente consideré una retroexcavadora y se requieren dos mds, folamente consideré una cortadora de disco 74” y se
requieren dos mds, de acuerdo a la cantidad de horas programatias en el anexo “AT13 PROGRAMA CUANTIZICADO Y
CALENDARIZADO DE LA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION”.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacién anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICI ANTES”, en el
numeral 18.2 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT9” parrafo primero que a la letra dice: “El LIGITANTE debera
relacionar la maquinaria y/o equipo de construccién que interviene en los conceptos de trabajo referidos gh el Catdlogo de
Conceptos “Anexo AE15”; De acuerdo a su Programa Cuantificado y Calendarizado de Utilizacién de la magqujnaria y Equipo de
Construccion “Anexo AT13”, en el que por las horas programadas se requiera utilizar mas de un equipo del phismo tipo, deberd
enlistar cada uno con sus caracteristicas particulares, modelo, niimero de serie, capacidad, potencia, vida (til, indicando si son
de su propiedad o arrendados, su ubicacién fisica (ciudad) y fecha en que se dispondra en el sitio de los t abajos conforme al

programa presentado.”.

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en el anexo
“AT1INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES,
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en el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccién 1V, que a la letra dice: “Que los LICITANTES cuenten con la maquinaria
y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocaron” y
fraccion IX, inciso a, que a la letra dice: “Que la maquinariay equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de la LICITACION, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado
por el LICITANTE".

El anexo “AT10 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.” de su propuesta, en la fraccién Il.- Dias no trabajados al afio, en el
rengldn correspondiente a “Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.).”, consideré 8 dias y debié considerar 7 dias, el no considerar
correctamente |a cantidad de dias en el concepto anterior, da como resultado un Factor de Salario Real equivocado, el cual
aplicé para la obtencién del salario real de todas las categorias de mano de obra, personal técnico y administrativo que
intervienen en la ejecucién de los trabajos que se licitan, desvirtuando el importe total de su propuesta.

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacién anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en
el Punto 18.2 “ASPECTO TECNICO”, que en lo referente a el anexo “AT10 CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.”, establece
lo siguiente: “EI LICITANTE deberd presentar el cdlculo del Factor de Salario Real para cada categoria del personal de mano de
obra que ejecutard los trabajos, asi como para el personal que considere para el manejo de la maquinaria y/o equipo de
construccion, también deberd integrar el personal técnico y administrativo de la obra presentado en el Programa Cuantificado
y Calendarizado de Utilizacidn del Personal Técnico y Administrativo “Anexo AT15”, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Federal
del Trabajo, Ley del IMSS, Ley del INFONAVIT y la LOPSRMPpET, y demés ordenamientos aplicables vigentes.”.

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en el anexo
”ATl INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES,

n el punto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccidn I, que a la letra dice: “Que cada documento contenga toda la
1qf0rmac:on solicitada”.

n. rasumen este licitante incurrié en dos de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en el anexo “AT1
rNSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccidn Il, que a la letra dice: “Aquellas proposiciones que contengan errores,
o que hubleren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE LICITACION que afecten la solvencia de su proposicién”
y fraccion XXXV, que a la letra dice: “Que no presente completa y no sean congruentes la Relacién de Maquinaria y Equipo de
Construccidn (Anexo AT9), de acuerdo a su programa de maquinaria y equipo de construccién Anexo AT13, en el que por las
horas programadas se requiera utilizar mas de un equipo del mismo tipo, deberd enlistar cada uno con todas sus caracteristicas
particulares; Tratandose de magquinaria y/o equipo de construccién arrendado, deberd incluir carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad de los mismos, firmada por el rgpresentante legal de la empresa arrendadora”,

La evaluacién se realizé de conformidad con el Articulo 44
para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de JOSE DE HOYOS FERNANDEZ, por|las razones legales, técnicas y econdmicas que susteftan tal
determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en/cada caso incumplid; siendo éstos los siguientes:

, ho cumple
rocedimiento
oy lamanode

El anexo “AT8 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO” de su propues
con lo requerido en las bases de esta licitacidn, ya que, en la Descripcién de la planeacién integral y en el
constructivo de ejecucidn de los trabajos, no incluyé la maquinaria y/o equipo, el personal técnico, administra
obra que intervendran en la ejecucién de los trabajos.

Lo anterior con fundamento a lo establecido en las bases de esta licitacién, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en
el numeral 18.2 ASPECTO TECNICO, en lo referente al anexo “AT8”, que a la letra dice: “Descripcién de IA planeacién integral
del LICITANTE para realizar los trabajos. Se deberd entender como planeacién el “QUE” se va hacer pjira la realizacién de la
obra (trazar el plan de la obra). Debera de presentarse explicando en forma escrita detallada y desglosafia la estrategia general
a seguir para la realizacién de la obra, tomando en consideracién la capacidad y recursos que considerfi para la ejecucién de la
obra, tales como:
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1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo, siendo este congruente con los enlistados en el anexo AT9 y el
programa del anexo AT13,

2.Frentes de trabajo necesarios que utilizard para cumplir con el plazo establecido en esta CONVOCATORIA.

3.La mano de obra y personal profesional técnico que intervendra en la ejecucién de los trabajos, la que deberd de ser
congruente con el procedimiento constructivo de cada uno de los conceptos de obra.” y “Procedimiento constructivo de
ejecucién general de los trabajos. Se deberd entender como procedimiento constructivo el “COMO” van a realizar los trabajos
(manera de hacer o método practico para hacer algo). Explicando en forma escrita detallada y desglosada el procedimiento
constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando en su caso las restricciones técnicas que procedan conforme a los
proyectos y que establezca la CONVOCANTE, tomando en consideracién la capacidad y recursos que considera para la ejecucién
de la obra, tales como:

1.El equipo a utilizar en los diferentes conceptos de trabajo.
2.Frentes de trabajo que utilizara.
3.La mano de obra que interviene en la ejecucidén de los trabajos.”.

Asimismo, el anexo “AT8” de su propuesta, no cumple con lo requerido en las bases de esta licitacién, ya que, no incluyd la
descripcion de los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacién ambiental durante el desarrollo de
los trabajos a realizar.

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacion, anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en

el numeral 18.2 “ASPECTO TECNICO” en lo referente al anexo “AT8”, Procedimiento constructivo de ejecucion general de los

trabajos, penultimo parrafo que a la letra dice: “Con el propdsito de cumplir con la normatividad en materia ambiental, en este

documento el LICITANTE debera describir los procedimientos a emplear para las medidas preventivas y de mitigacién durante

el desarrollo de los trabajos a realizar, tales como: los procedimientos a emplear para la disposicidn de los residuos sanitarios,

residuos peligrosos, cambio de lubricantes, carga de combustibles, etc. Asi como, el procedimiento a seguir en el supuesto caso
'i qe algun derrame accidental de materiales peligrosos (gasolina, diésel, aceite, etc.)”.

"uE\:‘; virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en el anexo
”ATFL INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES,
\. en el f}unto 20.1 EN LO TECNICO SE VERIFICARA, fraccidn I, que a la letra dice: “Que cada documento contenga toda |
\rnfg_r_macmn solicitada”.

En el anexo “AE4 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO INDIRECTQ” de su propuesta, no cumple con lo requerido
las bases de esta licitacidn, ya que no integro el costo de suministro y cofocation del anuncio de obra. Lo anterior desvirty
célculo del porcentaje de Indirectos, afectando en consecuencia los anglisis (le precios unitarios de los conceptos de tr
anexo “AE9” y el monto de su proposicién, Catédlogo de conceptos anexp “AE 15",

Lo anterior con fundamento a lo requerido en las bases de esta licitacién’anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”,
numeral 18.3 ASPECTO ECONOMICO, anexo “AE4”, sexto parrafo, que etra dice: “El costo del anuncio de obra, #si como el
del sefialamiento de proteccion de obra, ilustrados en el Anexo AT7 “TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION”, deberan considerarlo en analisis de
costos indirectos (este cargo debera ser congruente con las especificaciones solicitadas de dicho anuncio), ya gyle se exigira al
contratista su estricto cumplimiento y no se efectuara ningun pago adicional por dichos conceptos.”.

En virtud de lo sefialado en los parrafos que anteceden a éste, la propuesta del licitante no cumple con lo pstablecido en el
anexo “AT1 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS
PROPOSICIONES, en el punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA, fraccién |, que a la letra dice: “Qud cada documento
contenga toda la informacidn solicitada” y fraccién VI, inciso d, que a la letra dice: “Que para el analisis de loScostos indirectos
se considere el anuncio de obra con las especificaciones solicitadas y que su precio bésico de adquisicién se encuentre dentro
de los parametros de precios vigentes en el mercado.”.
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En resumen, este licitante incurrié en dos de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en el anexo “AT1
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién Il, que a la letra dice: “Aquellas proposiciones que contengan errores,
o que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos en las BASES DE LICITACION que afecten la solvencia de su proposicién”
y fraccién XXIX, que a la letra dice: “Que los andlisis de costo indirecto no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con
lo previsto en las BASES DE LICITACION.”.

La evaluacidn se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas.

Es desechada la propuesta de NEO RESIDENCIAL, S.A. DE C.V., por las razones legales, técnicas y econdmicas que sustentan tal
determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso incumplid; siendo éstos los siguientes:

El anexo “AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS” de su propuesta, no cumple con lo establecido en las bases de esta licitacion, ya
que presenta un monto de $16,619,958.86 (Dieciséis Millones Seiscientos Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos
86/100 M.N.), sin incluir el I.V.A., el cual rebasa considerablemente (57.80%), el presupuesto base elaborado previamente por
la Direccidn de Precios Unitarios de la Secretaria de Obras Publicas.

En virtud de lo sefialado en el parrafo que antecede, la propuesta del licitante no cumple con lo establecido en el anexo “AT1

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”, en el punto 20.- CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, en el

punto 20.2 EN LO ECONOMICO SE VERIFICARA, fraccién II, que a la letra dice: “Que los precios a costo directo de los insumos

propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el

presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberd

_ considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regidn en donde se ejecutaran los trabajos o, en su

N\ S50 en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cémo inciden en su totalidad en la
=Y \_E[I'oposicio'n econémica.”.

N N

| “En'tesumen, este licitante incurrié en una de las causales de desechamiento de las proposiciones, establecidas en el anexo “AT1
\ INS-'QIU_CCIONES A LOS LICITANTES”, numeral 22, fraccién XXXIX, que afa latra dice: “Cuando la diferencia de la proposicidn sea

\,mencho mayor en un 15% del presupuesto base de la SOP”.

La evaludcion se realizé de conformidad con el Articulo 44 de la Ley de Obrhs Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Tamaulipas.

Por lo anterior, Ia proposicién solvente que, redne las condiciones legales;técnicas y econdmicas requeridas por la convocante e
los términos del Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y

respectivas es la presentada por:

NOMBRE: PROATAM, S.A. DE C.V. /
DOMICILIO: J. Arrece No. 217 Altos, Col. Riberefia, Reynosa, Tamaulipas. C.P. 88620 |
IMPORTE $11,815,340.07 (Once Millones Ochocientos Quince Mil Trescientos Cuarenta Pgsos
SIN I.LV.A.: 07/100 M.N.)

No. DE

CONTRATO: SOP-IE-AS-102-26-P /

MODALIDAD DE

' ETERMINAPO
CONTRATACION: CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO D ﬁ

Direccion de Licitaciones y Contratos, ubicada en Parque Bicentenar[o, Centro
Gubernamental de Oficinas Piso 9, Prol. Blvd. Praxedis Balboa, con .Libramiento
Naciones Unidas, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, a las 12:00 hrs. el dia 24 de
septiembre de 2026

LUGAR, HORAY
FECHA DE FIRMA
DEL CONTRATO:
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l e P Ui ' SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COMISION PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS
. Se otorgara un anticipo del 30% del monto total de su proposicién, més el Impuesto al
ANTICIPO:
Valor Agregado
PERIODO DE Elinicio de los trabajos serd el dia 02 de octubre de 2026 v la fecha de terminacién de
EJECUCION DE LOS | los mismos el 29 de enero de 2027, por lo que el plazo de ejecucién sera de 120 (Ciento
TRABAJOS: veinte) dias calendario

Previamente, se verificé que al dia de hoy la empresa adjudicada no aparece como inhabilitada en el directorio de proveedores y
contratistas sancionados, emitido por la Secretaria Anticorrupcién y Buen Gobierno, en los términos del Articulo 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por lo anterior, la empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, se compromete y obliga a
presentar la OPINION POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el Sistema de
Administracién Tributaria (SAT), presentar [a OPINION POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de seguridad social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) v Presentar la Constancia de
Situacién Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos emitido por el Instituto del Fondo
\ Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), (misma que debera ser sin adeudo), Constancia de
\ Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales Estatales, en caso de no cumplir con lo indicado no se podra formalizar el

contrato correspondiente.

7]\}37\ aso que el periodo de ejecucién de los trabajos indicado en esta acta de fallo sea diferente al considerado en las bases de
licitagion debido a algun diferimiento, la empresa ganadora, con anterioridad a la firma del contrato, deber4 actualizar el anexo
AEl >ROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
MENSUALMENTE" y entregarlo en la Departamento de Contratos de la Direccién de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Parque
Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas piso 9, Prol. Blvd. Praxedis Balboa, con Libramiento Naciones Unidas, Cd. Victoria,
Tamaulipas, C.P. 87083, ya que este anexo formara parte integral del contrato.

La contratista deberd entregar la fianza de garantia de cumplimiento de contrato y anticipo, dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba copia de este documento, pero invariablemente antes de la firma del contrato, e
Departamento de Contratos de la Direccidn de Licitaciones y Contratos, ubicado en Parque Bicentenario, Centro Gubernamehtal ™
de Oficinas Piso 9, Prol. Blvd. Praxedis Balboa, con Libramiento Naciones Upidas, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, conforme_a
lo indicado en el articulo 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relaci ado\s con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La fianza de garantia de cumplimiento del contrato deberd ser por el 10%(diez por ciento) del monto total de su proposicién, ant
del Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo, la Contratista deberd entregar el “Seguro de Responsabilidad Civil, dentro de los quince dias naturales siguientés a la
fecha en que reciba copia de este documento, pero invariablemente antes del inicio de los trabajos, en la DIRECG/ON DE
LICITACIONES Y CONTRATOS de la SOP, ubicada en Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Pfol. Blvd.

Praxedis Balboa, con Libramiento Naciones Unidas, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, de acuerdo a lo indicado en el Anexo AT1
“Convocatoria”.
La Contratista debera presentarse el dia 24 de septiembre de 2026 en la oficina de la Subsecretaria de Construccigh, ubicada en

Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas Piso 10, Prol. Blvd. Praxedis Balboa, con Libramiento Naciorfes Unidas, Cd.
Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083, con la finalidad de recibir el aviso de inicio de los trabajos y establecer coif dicha area la
coordinacién necesaria para la ejecucién de los mismos.

A continuacion, firman el presente documento quienes intervinieron en el acto:
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POR LA COMISION PARA LA LICITACION DE OBRAS PUBLICAS
CARGO NOMBRE Y FIRMA
VOCAL TECNICO PRESIDENTE ¢

REPRESENTANTE DEL AREA RESPONSABLE DE LA
NORMATIVIDAD DE LA OBRA PUBLICA, DIRECCION
JURIDICA JOSE ALEJANFJ

REPRESENTANTE DEL AREA RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA POR PARTE DE LA
SUBSECRETARIA DE CONSTRUCCION DE LA SOP.

LUIS HECTOR RAMO JA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA (%
ANTICORRUPCION Y BUEN GOBIERNO, ORGANO
INTERNO DE CONTROL DE LA SOP ‘mﬁﬁﬁo ORTIZ

POR LOS LICITANTES

LICITANTE I NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

PROATAM, S.A. DE C.V. ST A 1 VA2QCGR

GRUPO INTERNACIONAL DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.

MA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

OBRAS PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL NORTE, S.A. DE C.V,

JOSE DE HOYOS FERNANDEZ

NEO RESIDENCIAL, S.A. DE C.V.
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