

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 2

Septiembre 21, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/002333

**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCEDIMIENTO
DE LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N022-2026

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PARA PASO A
DESNIVEL EN AV. LEYES DE REFORMA, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Se comunica que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:30 hrs. del día 21 de septiembre de 2026, modificándose para las 15:30 hrs. del día 28 de septiembre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083; lo anterior por cuestiones administrativas.

Esto es con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Ing. Miguel Angel Márquez López, Director de Precios Unitarios
c.c.p Archivo
jsr



Recibi copia
Contraloría



Recibi copia.
Dr. Jurídica.



Recibi copia
Vas deudas.