

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 3

Septiembre 28, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/002491

**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN**

CONCURSO: LPE-N022-2026

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PARA PASO A DESNIVEL EN AV. LEYES DE REFORMA, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Se comunica que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:30 hrs. del día 28 de septiembre de 2026, modificándose para las 15:05 hrs. del día 02 de octubre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083; lo anterior por cuestiones administrativas.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones

c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación

c.c.p Archivo

lsr



Recibi copia
Contraloría



Recibi copia.
Dir. Jurídica.



Recibi copia
Vías Terrestres