

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 4

Agosto 31, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/001984

A EMPRESAS

PARTICIPANTES

EN EL

**PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N012-2026

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CIUDAD JUDICIAL EN
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA)

Se comunica que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:10 hrs. del día 31 de agosto de 2026, modificándose para las 15:15 hrs. del día 04 de septiembre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083; lo anterior por trámites administrativos con el Fideicomiso de la Ciudad Judicial.

Esto es con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.


Atentamente


ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Ing. Miguel Angel Márquez López, Director de Precios Unitarios
c.c.p Archivo
jsr


CONSTRUYURBA
ING. PCO. SALAS


Lorena Lopez Jimenez
Proyectos de TC Mpio Sn-de-Cul


Excmo. Sr. de Cul.
Ing. Hector Green


Recibi copia
Contralora