

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Septiembre 10, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/002183

**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN**

CONCURSO: LPE-N021-2026

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZOLETA DE LA VIRGEN DEL CHORRITO, UBICADA EN EL EJIDO EL CHORRO, MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:30 hrs. del día 10 de septiembre de 2026, modificándose para las 15:20 hrs. del día 17 de septiembre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

*Recibí
SSC*

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

*Recibí copia
Contraloría*

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Archivo
JSR

CONEIC S.A. DE C.V.

Alberto Mansilla Zuñiga



*Recibí copia
Dir. Jurídica*

Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9
Prol. Blvd. Praxedis Balboa, con Libramiento Naciones Unidas Ciudad Victoria, Tam, Mex. 87083
Tel: (834) 107 8151 Ext.42321