

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

Septiembre 22, 2026  
Cd. Victoria, Tam  
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/002365  
**A EMPRESAS  
PARTICIPANTES  
EN EL PROCEDIMIENTO  
DE CONTRATACIÓN**

**CONCURSO: LPE-N024-2026**

**RELATIVO A:** OBRAS DE EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE SUBESTACIÓN ELECTRICA 115 KV Y DE CARCAMO EN OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA, EN CD. VICTORIA TAMAULIPAS (FASE 2026)

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:00 hrs. del día 22 de septiembre de 2026, modificándose para las 15:25 hrs. del día 29 de septiembre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA  
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones  
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación  
c.c.p Archivo  
jsr



Recibi copia  
Contraloría