

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Septiembre 29, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/002520
**A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN**

*Recibí copia
Contraloría*

CONCURSO: LPE-N029-2026

RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CUARTA DE CALLE ROSALINDA A CALLE OCTAVIO CANALES COL. MÉXICO OBRERA, ZAPATA, POPULAR, SARH Y PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:05 hrs. del día 29 de septiembre de 2026, modificándose para las 15:25 hrs. del día 06 de octubre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.


*Recibí copia.
Dir. Jurídica*

Atentamente


ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Archivo
jsr

*Recibí
29/09/26
Alexander
S.A. de C.V.*


*Recibí Copia
Via) Tenistes*

*Recibí c
29/09/26
Berta Gonzalez C
Tecnologías Alternativas
del Norte
S.A de CV
Recibí
29/09/26
Ing. Juan Montoya Rm
Estimados coprocedentes
S.A de CV*

Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9
Prol. Blvd. Praxedis Balboa, con Libramiento Naciones Unidas Ciudad Victoria, Tam, Mex. 87083
Tel: (834) 107 8151 Ext.42321