

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Septiembre 30, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/002553

A EMPRESAS

PARTICIPANTES

**EN EL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN**

CONCURSO: LPE-N034-2026

RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DEL BOULEVARD 12 DE MARZO, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS (ETAPA 3)

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:05 del día 30 de septiembre de 2026, modificándose para las 15:45 hrs. del día 06 de octubre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente


ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones


c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación

c.c.p Archivo

ISR

Parque Bicentenario, Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9
Prol. Blvd. Praxedis Balboa, con Libramiento Naciones Unidas Ciudad Victoria, Tam, Mex. 87083
Tel: (834) 107 8151 Ext.42321


Recibi copia
Contraloria


Recib: copia
Vias Terrestres


Recibí Copia
Dir. Jurídica.


Recibi copia
DAMAFA SA. de C.V.

