

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Septiembre 8, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/002151

A EMPRESAS

PARTICIPANTES

EN EL

**PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN**

CONCURSO: LPE-N019-2026

RELATIVO A: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE AGUA POTABLE COFRADES AL TANQUE DE AGUA POTABLE ALTAVISTA, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:05 hrs. del día 08 de septiembre de 2026, modificándose para las 15:15 hrs. del día 17 de septiembre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

*Recibi
Copia
SSC*

*Recibi
Copia
Dilucidación*

*Recibi
Copia
Hector Guillermo Martinez Gonzalez
H + Ma + Ca*

Atentamente


ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Ing. Miguel Angel Márquez López, Director de Precios Unitarios
c.c.p Archivo
jsr

*Recibi copia
Contraloría*

*Recibi Copia
Isaac E. Mata
Grupo Constructor SPS del Norte*