Tamaulipas
Gobierno del Estado

Secretaría
de Obras Públicas

Octubre 19, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/002940

A EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 2

CONCURSO: **LPE-N039-2026**

RELATIVO A: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL 101 Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS; CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA ENTRE CAMINO A SAN VICENTE Y CALLE REPÚBLICA DE MÉXICO; CALLE ROSALINDA GUERRERO DE CAVAZOS ENTRE CALLE PRIVADA REVOLUCIÓN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN JAUMAVE, TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:30 hrs. del día 19 de octubre de 2026**, **modificándose para las 15:30 hrs. del día 21 de octubre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Recibí copia
Contraloria

Atentamente

ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

Recibí Copia.
Dir. Jurídica.

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Archivo
jsr

Recib: Copia.
Vios Textos