Tamaulipas
Gobierno del Estado

Secretaría
de Obras Públicas

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 2

Octubre 22, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/003031
A EMPRESAS
PARTICIPANTES
EN EL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN

CONCURSO: **LPE-N040-2026**
RELATIVO A: REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CRUCE DE LA CALLE CARRERA TORRES CON EL EJE VIAL NORTE-SUR DE CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:30 hrs. del día 22 de octubre de 2026**, **modificándose para las 15:30 hrs. del día 28 de octubre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Recibí Copia
Dir. Jurídica.

Atentamente

ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

Recibí copia SSC

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Archivo
jsr

Recibí copia Contraloria