

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Octubre 8, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/002733

A EMPRESAS

PARTICIPANTES

**EN EL PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN**

CONCURSO: LPE-N036-2026

RELATIVO A: REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA COLONIA POPULAR, EN EL MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:05 hrs. del día 08 de octubre de 2026, modificándose para las 15:35 hrs. del día 13 de octubre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Archivo

JSR



Recibi copia
Contraloría