Tamaulipas
Gobierno del Estado

Secretaría
de Obras Públicas

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Noviembre 20, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/003691
A EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

CONCURSO: **LPE-N056-2026**
RELATIVO A: TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACION DE TRAMO CARRETERO DEL KM. 117+000 AL KM. 118+600, INCLUYENDO EL PSV "MAGUEYES" UBICADO EN EL KM. 118+151.06 DE LA CARRETERA MEX-085: CD. VICTORIA-MONTERREY; TRAMO: CD. VICTORIA-LIMITE DE ESTADOS TAMPS./N.L., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:00 hrs. del día 20 de noviembre de 2026**, **modificándose para las 15:00 hrs. del día 25 de noviembre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente

ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Archivo
jsr