Tamaulipas
Gobierno del Estado

Secretaría
de Obras Públicas

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

Noviembre 5, 2026
Cd. Victoria, Tam
SOP/SSPL/DGPL/DLC/2026/003345
A EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

CONCURSO: **LPE-N049-2026**
RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN MARCOS EN LA CALLE BLÁZQUEZ COPPEL DE LA COLONIA MODERNA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

Se comunica que la Secretaría de Obras Públicas, requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, por lo que se hace necesario el cambio de fecha del acto de Fallo de la licitación referida, **programada a las 15:00 hrs. del día 05 de noviembre de 2026, modificándose para las 15:25 hrs. del día 12 de noviembre de 2026**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Recibí copia
Contraloría

Atentamente

ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

Recibí Copia
Vías Terrestres

c.c.p Ing. Francisco Guzmán Torres, Director General de Proyectos y Licitaciones
c.c.p Ing. Francisco Javier Briones Méndez, Subsecretario de Planeación
c.c.p Archivo
jsr

Ever Alberto Rodríguez Zuñiga
Alberto Rodríguez
JUAN DE DIOS CASTILLO MARTINEZ

Hector GZA
EL YEIVOL SA de CV.

AXEL VARGAS MIRAMÓN
MAYRELLY LUMBRERAS

Recibí Copia.
Dir. Jurídica.

Cesar Rodríguez Lopez
OBARO construcciones
y supervision